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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Scavi e riporti  (SpCap 1)
Opere di fondazione  (SpCat 1)

1 / 18 Disfacimento manuale di pavimentazione in ciottolato o
01.A02.D00. in cubetti per recupero e reimpiego, compreso lo scavo
010 del fondo sabbioso, la cernita dei cubetti o dei ciottoli

utilizzabili, il carico sul mezzo di trasporto, il trasporto
presso i magazzini municipali e lo scarico Per
quantitativi oltre m² 10
preparazione scavi 2,00 15,00 0,500 15,000

SOMMANO m² 15,000 17,04 255,60

2 / 19 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a
01.A01.A10. sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di
010 profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la

roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i
blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione
effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e
sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza
di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
sbancamento 15,00 9,000 0,800 108,000

SOMMANO m³ 108,000 4,82 520,56

3 / 20 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere
01.A01.A55. di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza
010 minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un

battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi
meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in
sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi,
trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse
eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di
profondità da conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m
di profondità rispetto al piano di sbancamento
cordoli 3,00 12,00 1,200 0,500 21,600
cordoli 9,00 2,000 0,500 9,000
cordoli 9,00 1,600 0,500 7,200
cordoli 2,00 2,00 1,200 0,500 2,400

SOMMANO m³ 40,200 13,46 541,09

4 / 21 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/
01.P26.A60. o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, esclusi i
030 relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di

trattamento autorizzato, esclusivamente per distanze tra
sito di lavorazione e impianto comprese tra 10 e i 30 km
differenza scavo/riporto *(H/peso=148,200-32,7) 115,500 115,500

SOMMANO m³ 115,500 6,20 716,10

5 / 22 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati),
29.P15.A25. rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05)
010 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

che rispettino i limiti imposti dalla colonna A tab.1
all'Allegato V, Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06
(rif.codice CER 17 05 04)
differenza scavo/riporto *(H/peso=148,200-32,7) 2,00 115,500 231,000

SOMMANO t 231,000 17,12 3´954,72

6 / 23 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo

COMMITTENTE: Comune di Pont Canavese

A   R I P O R T A R E 5´988,07
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´988,07

01.A01.B87. precedentemente estratte e depositate nell'ambito del
020 cantiere, compreso carico, trasporto, scarico,

costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo
meccanico
sbancamento 2,00 15,00 0,500 0,800 12,000
sbancamento 2,00 8,00 0,500 0,800 6,400
cordoli 3,00 12,00 0,400 0,500 7,200
cordoli 9,00 0,600 0,500 2,700
cordoli 9,00 0,800 0,500 3,600
cordoli 2,00 2,00 0,400 0,500 0,800

SOMMANO m³ 32,700 10,06 328,96

Parziale Scavi e riporti  (SpCap 1) euro 6´317,03
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COMMITTENTE: Comune di Pont Canavese

A   R I P O R T A R E 6´317,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´317,03

Manufatti e opere in cemento armato  (SpCap 2)

7 / 24 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a
01.A04.B15. dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di
010 betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato

30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro
d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m³
sottofondazione cordoli 3,00 12,00 1,000 0,100 3,600
sottofondazione cordoli 9,00 1,500 0,100 1,350
sottofondazione cordoli 9,00 0,800 0,100 0,720
sottofondazione cordoli 2,00 2,00 0,800 0,100 0,320
sottofondazione marciapiede 2,00 15,00 1,500 0,100 4,500
sottofondazione vespaio 4,00 6,00 2,000 0,100 4,800
sottofondazione vespaio 4,00 0,800 0,100 0,320

SOMMANO m³ 15,610 83,59 1´304,84

8 / 25 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI
01.A04.B20. EN 206, per strutture di fondazione (plinti con altezza <
005 1.5 m. platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm.

cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e muri interrati a
contatto con terreni non aggressivi. Classe di
esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), classi di
consistenza al getto S4 e S5 Dmax aggregati 32 mm. Cl
0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere.
Classe di resistenza a compressione minima C25/30
cordoli 12,00 0,900 0,400 4,320
cordoli 2,00 12,00 0,800 0,400 7,680
cordoli 8,00 1,250 0,400 4,000
cordoli 8,00 0,700 0,400 2,240
cordoli 2,00 2,00 0,700 0,400 1,120
muri controterra 3,00 12,00 0,300 0,500 5,400
muri controterra 3,00 5,00 0,300 0,500 2,250
muri controterra 5,00 0,200 0,500 0,500
angolari 2,00 1,00 0,600 0,500 0,600
pilastri 2,00 0,60 0,400 0,500 0,240
pilastri 2,00 0,30 0,400 0,500 0,120
solettone vespaio 14,00 5,000 0,300 21,000
marciapiedi 2,00 14,00 1,400 0,300 11,760

SOMMANO m³ 61,230 129,33 7´918,88

9 / 26 Getto in opera di calcestruzzo cementizio
01.A04.C30. preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo
005 della stessa In strutture di fondazione

sottofondazione cordoli 3,00 12,00 1,000 0,100 3,600
sottofondazione cordoli 9,00 1,500 0,100 1,350
sottofondazione cordoli 9,00 0,800 0,100 0,720
sottofondazione cordoli 2,00 2,00 0,800 0,100 0,320
sottofondazione marciapiede 2,00 15,00 1,500 0,100 4,500
sottofondazione vespaio 4,00 6,00 2,000 0,100 4,800
sottofondazione vespaio 4,00 0,800 0,100 0,320

SOMMANO m³ 15,610 23,88 372,77

10 / 27 Getto in opera di calcestruzzo cementizio
01.A04.C30. preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo
015 della stessa In strutture armate

cordoli 12,00 0,900 0,400 4,320
cordoli 2,00 12,00 0,800 0,400 7,680
cordoli 8,00 1,250 0,400 4,000
cordoli 8,00 0,700 0,400 2,240
cordoli 2,00 2,00 0,700 0,400 1,120
muri controterra 3,00 12,00 0,300 0,500 5,400
muri controterra 3,00 5,00 0,300 0,500 2,250

COMMITTENTE: Comune di Pont Canavese

A   R I P O R T A R E 27,010 15´913,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27,010 15´913,52

muri controterra 5,00 0,200 0,500 0,500
angolari 2,00 1,00 0,600 0,500 0,600
pilastri 2,00 0,60 0,400 0,500 0,240
pilastri 2,00 0,30 0,400 0,500 0,120
solettone vespaio 14,00 5,000 0,300 21,000
marciapiedi 2,00 14,00 1,400 0,300 11,760

SOMMANO m³ 61,230 29,12 1´783,02

11 / 28 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso
01.A04.E00. il compenso per la maggiore quantita' di materiale
005 impiegato, noleggio vibratore e consumo energia

elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio
armato
cordoli 12,00 0,900 0,400 4,320
cordoli 2,00 12,00 0,800 0,400 7,680
cordoli 8,00 1,250 0,400 4,000
cordoli 8,00 0,700 0,400 2,240
cordoli 2,00 2,00 0,700 0,400 1,120
muri controterra 3,00 12,00 0,300 0,500 5,400
muri controterra 3,00 5,00 0,300 0,500 2,250
muri controterra 5,00 0,200 0,500 0,500
angolari 2,00 1,00 0,600 0,500 0,600
pilastri 2,00 0,60 0,400 0,500 0,240
pilastri 2,00 0,30 0,400 0,500 0,120
solettone vespaio 14,00 5,000 0,300 21,000
marciapiedi 2,00 14,00 1,400 0,300 11,760

SOMMANO m³ 61,230 10,21 625,16

12 / 29 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a
01.A04.F10. caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in
005 accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/

2018, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturista, compreso gli
oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali
saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza
migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
cordoli 80,00 12,00 0,900 0,400 345,600
cordoli 160,00 12,00 0,800 0,400 614,400
cordoli 80,00 8,00 1,250 0,400 320,000
cordoli 80,00 8,00 0,700 0,400 179,200
cordoli 160,00 2,00 0,700 0,400 89,600
muri controterra 240,00 12,00 0,300 0,500 432,000
muri controterra 240,00 5,00 0,300 0,500 180,000
muri controterra 80,00 5,00 0,200 0,500 40,000
angolari 160,00 1,00 0,600 0,500 48,000
pilastri 200,00 0,60 0,400 0,500 24,000
pilastri 200,00 0,30 0,400 0,500 12,000
solettone vespaio 50,00 14,00 5,000 0,300 1´050,000
marciapiedi 95,00 14,00 1,400 0,300 558,600

0,825 0,825

SOMMANO kg 3´894,225 1,88 7´321,14

13 / 30 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C
01.A04.F70. per armature di calcestruzzo cementizio, lavorata e
010 tagliata a misura, posta in opera In tondino da 4 a 12

mm di diametro
sup. solettone 20x20 diam. 6 mm 14,00 6,000 2,200 184,800
inf. solettone + marciapiedi 20x20 diam. 6 mm 14,00 8,000 2,200 246,400

SOMMANO kg 431,200 1,41 607,99

14 / 31 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali
01.A04.H30. muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi,

COMMITTENTE: Comune di Pont Canavese

A   R I P O R T A R E 26´250,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26´250,83

005 caldane, compreso il puntellamento e il disarmo,
misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a
contatto dei getti In legname di qualunque forma
cordoli 2,00 12,00 0,400 9,600
cordoli 4,00 12,00 0,400 19,200
cordoli 2,00 8,00 0,400 6,400
cordoli 2,00 8,00 0,400 6,400
cordoli 4,00 2,00 0,400 3,200
muri controterra 6,00 12,00 0,500 36,000
muri controterra 6,00 5,00 0,500 15,000
muri controterra 2,00 5,00 0,500 5,000
angolari 8,00 1,00 0,500 4,000
pilastri 4,00 1,00 0,500 2,000
pilastri 4,00 0,80 0,500 1,600
solettone vespaio 2,00 20,00 0,300 12,000
marciapiedi 2,00 18,00 0,300 10,800

SOMMANO m² 131,200 36,56 4´796,67

15 / 32 Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere
01.A11.A50. modulari in polipropilene riciclato (igloo) comprensiva
020 di sottofondo in calcestruzzo magro dello spessore

minimo di 5 cm per la formazione del piano di posa,
getto di calcestruzzo per il riempimento dei vuoti,
successiva soletta superiore in calcestruzzo classe di
resistenza minima 20/25 spessore minimo 8 cm armata
con rete elettrosaldata 6/10x10. per l'impiego di casseri
modulari (Igloo) con altezze oltre i 30 cm e fino a 40 cm
vespaio 4,00 6,00 2,000 48,000
vespaio 4,00 0,800 3,200

SOMMANO m² 51,200 77,19 3´952,13

Parziale Manufatti e opere in cemento armato  (SpCap
2) euro 28´682,60

----------------------------------
----------------------------------
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----------------------------------
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COMMITTENTE: Comune di Pont Canavese

A   R I P O R T A R E 34´999,63
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 34´999,63

Prove accettazione materiali  (SpCap 10)

16 / 33 Confezionamento provini
32.A10.A05. [Note: I provini non possono essere movimentati per
005 almeno 16 ore ed entro 3 giorni devono essere soggetti a

maturazione controllata]
Confezionamento di coppia di provini cubici di
calcestruzzo spigolo 15 cm secondo UNI EN 12390-2,
compresa fornitura di cassaforma in PVC.
opere di fondazione 3,000

SOMMANO cad 3,000 32,01 96,03

17 / 34 Ritiro materiale
32.P05.A05. [Note: Il prezzo è riferito a ciascun ritiro]
005 Ritiro presso cantiere/studio DL sul territorio regionale

del materiale da testare prelevato/confezionato da DL o
suo delegato insieme a richiesta prove di
accompagnamento.
opere di fondazione 1,000

SOMMANO cad 1,000 24,58 24,58

18 / 35 Compressione cubi.
32.P10.A05. [Note: La casseratura del cubetto deve essere idonea in
005 materiale conforme per agevolare la scasseratura e

minimizzare la necessità di rettifica. Le operazioni di
eventuale scassaformatura ed eventuale rettifica
meccanica sono da computarsi sempre per cubiere in
polistirolo (a cubo)]
Prova di compressione secondo norma UNI EN 12390-3
su coppia di provini cubici di calcestruzzo spigolo 15 cm
realizzati tramite cubiere in PVC. Determinazione della
massa volumica ed esecuzione della prova a
compressione. È compreso quanto occorre per effettuare
la prova completa:
opere di fondazione 6,000

SOMMANO cad 6,000 22,45 134,70

19 / 36 Compressione cubi.
32.P10.A05. [Note: La casseratura del cubetto deve essere idonea in
010 materiale conforme per agevolare la scasseratura e

minimizzare la necessità di rettifica. Le operazioni di
eventuale scassaformatura ed eventuale rettifica
meccanica sono da computarsi sempre per cubiere in
polistirolo (a cubo)]
Eventuale termine di maturazione in vasca sino al
28esimo giorno dalla data di getto di coppia di provini.
opere di fondazione 6,000

SOMMANO cad 6,000 12,88 77,28

20 / 37 Compressione cubi.
32.P10.A05. [Note: La casseratura del cubetto deve essere idonea in
015 materiale conforme per agevolare la scasseratura e

minimizzare la necessità di rettifica. Le operazioni di
eventuale scassaformatura ed eventuale rettifica
meccanica sono da computarsi sempre per cubiere in
polistirolo (a cubo)]
Eventuale scassaformatura dalle cubiere in polistirolo e
relativo smaltimento
opere di fondazione 6,000

SOMMANO cad 6,000 4,53 27,18

COMMITTENTE: Comune di Pont Canavese

A   R I P O R T A R E 35´359,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35´359,40

21 / 38 Compressione cubi.
32.P10.A05. [Note: La casseratura del cubetto deve essere idonea in
020 materiale conforme per agevolare la scasseratura e

minimizzare la necessità di rettifica. Le operazioni di
eventuale scassaformatura ed eventuale rettifica
meccanica sono da computarsi sempre per cubiere in
polistirolo (a cubo)]
Eventuale rettifica meccanica delle 2 facce sottoposte a
compressione, qualora provenienti da cubiere in
polistirolo
opere di fondazione 6,000

SOMMANO cad 6,000 14,96 89,76

22 / 39 Barre Prova di trazione e piegamento su terna di barre di
32.P15.A05. acciaio B450C o B450A aventi medesimo diametro
005 nominale (fino a 32 mm): rilievo del marchio di

laminazione, ricavo provino, determinazione del
diametro equipesante, delle tensioni di snervamento e
rottura e dell'allungamento percentuale Agt. È compreso
quanto occorre per effettuare la prova completa.
opere di fondazione 1,000

SOMMANO cad 1,000 79,50 79,50

Parziale Opere di fondazione  (SpCat 1) euro 35´528,66
Parziale Prove accettazione materiali  (SpCap 10) euro 529,03
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COMMITTENTE: Comune di Pont Canavese

A   R I P O R T A R E 35´528,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35´528,66

Manufatti e opere in cemento armato  (SpCap 2)
Opere in elevazione  (SpCat 2)

23 / 40 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI
01.A04.B30. EN 206 per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai
005 in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei

ascensore). Classe di esposizione ambientale XC1 (UNI
11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax
aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso
ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione
minima C25/30
pilastri 2,00 0,60 0,400 5,500 2,640
pilastri 2,00 0,40 0,400 5,500 1,760
pilastri sottotetto 5,00 0,30 0,300 1,500 0,675
pilastri sottotetto 4,00 0,60 0,300 1,000 0,720
pilastri sottotetto 2,00 0,60 0,600 1,000 0,720
nervature verticali 12,00 0,300 5,000 18,000
nervature verticali 5,00 0,300 5,000 7,500
nervature verticali 2,00 5,00 0,250 5,000 12,500
nervature verticali 2,00 0,40 0,500 5,000 2,000
setti verticali loculi 12,00 5,00 0,100 5,000 30,000
setti verticali ossari 9,00 0,70 0,100 5,000 3,150
solette loculi 4,00 12,00 5,000 0,100 24,000
solette ossari 10,00 4,00 0,700 0,100 2,800
soletta sottotetto 14,00 8,000 0,150 16,800
travi ribassate 2,00 12,00 0,300 0,400 2,880
travi copertura 3,00 15,00 0,800 0,220 7,920
cordoli copertura 2,00 15,00 0,500 0,220 3,300

SOMMANO m³ 137,365 130,96 17´989,32

24 / 41 Getto in opera di calcestruzzo cementizio
01.A04.C30. preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo
015 della stessa In strutture armate

pilastri 2,00 0,60 0,400 5,500 2,640
pilastri 2,00 0,40 0,400 5,500 1,760
pilastri sottotetto 5,00 0,30 0,300 1,500 0,675
pilastri sottotetto 4,00 0,60 0,300 1,000 0,720
pilastri sottotetto 2,00 0,60 0,600 1,000 0,720
nervature verticali 12,00 0,300 5,000 18,000
nervature verticali 5,00 0,300 5,000 7,500
nervature verticali 2,00 5,00 0,250 5,000 12,500
nervature verticali 2,00 0,40 0,500 5,000 2,000
setti verticali loculi 12,00 5,00 0,100 5,000 30,000
setti verticali ossari 9,00 0,70 0,100 5,000 3,150
solette loculi 4,00 12,00 5,000 0,100 24,000
solette ossari 10,00 4,00 0,700 0,100 2,800
soletta sottotetto 14,00 8,000 0,150 16,800
travi ribassate 2,00 12,00 0,300 0,400 2,880
travi copertura 3,00 15,00 0,800 0,220 7,920
cordoli copertura 2,00 15,00 0,500 0,220 3,300

SOMMANO m³ 137,365 29,12 4´000,07

25 / 42 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso
01.A04.E00. il compenso per la maggiore quantita' di materiale
005 impiegato, noleggio vibratore e consumo energia

elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio
armato
pilastri 2,00 0,60 0,400 5,500 2,640
pilastri 2,00 0,40 0,400 5,500 1,760
pilastri sottotetto 5,00 0,30 0,300 1,500 0,675
pilastri sottotetto 4,00 0,60 0,300 1,000 0,720
pilastri sottotetto 2,00 0,60 0,600 1,000 0,720
nervature verticali 12,00 0,300 5,000 18,000
nervature verticali 5,00 0,300 5,000 7,500
nervature verticali 2,00 5,00 0,250 5,000 12,500

COMMITTENTE: Comune di Pont Canavese

A   R I P O R T A R E 44,515 57´518,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44,515 57´518,05

nervature verticali 2,00 0,40 0,500 5,000 2,000
setti verticali loculi 12,00 5,00 0,100 5,000 30,000
setti verticali ossari 9,00 0,70 0,100 5,000 3,150
solette loculi 4,00 12,00 5,000 0,100 24,000
solette ossari 10,00 4,00 0,700 0,100 2,800
soletta sottotetto 14,00 8,000 0,150 16,800
travi ribassate 2,00 12,00 0,300 0,400 2,880
travi copertura 3,00 15,00 0,800 0,220 7,920
cordoli copertura 2,00 15,00 0,500 0,220 3,300

SOMMANO m³ 137,365 10,21 1´402,50

26 / 43 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a
01.A04.F10. caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in
005 accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/

2018, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturista, compreso gli
oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali
saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza
migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
pilastri 200,00 0,60 0,400 5,500 264,000
pilastri 200,00 0,40 0,400 5,500 176,000
pilastri sottotetto 500,00 0,30 0,300 1,500 67,500
pilastri sottotetto 400,00 0,60 0,300 1,000 72,000
pilastri sottotetto 200,00 0,60 0,600 1,000 72,000
nervature verticali 20,00 12,00 0,300 5,000 360,000
nervature verticali 20,00 5,00 0,300 5,000 150,000
nervature verticali 40,00 5,00 0,250 5,000 250,000
nervature verticali 40,00 0,40 0,500 5,000 40,000
setti verticali loculi 120,00 5,00 0,100 5,000 300,000
setti verticali ossari 90,00 0,70 0,100 5,000 31,500
solette loculi 80,00 12,00 5,000 0,100 480,000
solette ossari 200,00 4,00 0,700 0,100 56,000
soletta sottotetto 100,00 14,00 8,000 0,150 1´680,000
travi ribassate 200,00 12,00 0,300 0,400 288,000
travi copertura 300,00 15,00 0,800 0,220 792,000
cordoli copertura 200,00 15,00 0,500 0,220 330,000

SOMMANO kg 5´409,000 1,88 10´168,92

27 / 44 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C
01.A04.F70. per armature di calcestruzzo cementizio, lavorata e
010 tagliata a misura, posta in opera In tondino da 4 a 12

mm di diametro
nervature verticali 20x20 diam. 8 2,00 12,00 4,000 5,000 480,000
nervature verticali 20x20 diam. 8 2,00 5,00 4,000 5,000 200,000
nervature verticali 20x20 diam. 8 4,00 5,00 4,000 5,000 400,000
setti verticali loculi 20x20 diam. 6 12,00 5,00 2,200 5,000 660,000
setti verticali ossari 20x20 diam. 6 9,00 0,70 2,200 5,000 69,300
solette loculi 4,00 12,00 5,000 2,200 528,000
solette ossari 10,00 4,00 0,700 2,200 61,600

SOMMANO kg 2´398,900 1,41 3´382,45

28 / 45 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali
01.A04.H30. muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi,
005 caldane, compreso il puntellamento e il disarmo,

misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a
contatto dei getti In legname di qualunque forma
pilastri 8,00 0,60 5,500 26,400
pilastri 8,00 0,40 5,500 17,600
pilastri sottotetto 20,00 0,30 1,500 9,000
pilastri sottotetto 16,00 0,60 1,000 9,600
pilastri sottotetto 8,00 0,60 1,000 4,800
nervature verticali 1,00 5,00 5,000 25,000
nervature verticali 4,00 0,500 5,000 10,000
setti verticali loculi 12,00 0,100 5,000 6,000

COMMITTENTE: Comune di Pont Canavese

A   R I P O R T A R E 108,400 72´471,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 108,400 72´471,92

setti verticali ossari 9,00 0,100 5,000 4,500
solette loculi 8,00 12,00 0,100 9,600
solette ossari 10,00 4,00 0,100 4,000
travi copertura 3,00 15,00 0,800 36,000
cordoli copertura 2,00 15,00 0,500 15,000

SOMMANO m² 177,500 36,56 6´489,40

29 / 46 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o
01.A04.H00. precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi
005 etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando

esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma
mensole soletta sottotetto 2,00 14,00 1,500 42,000
travi ribassate 4,00 12,00 0,400 19,200
soletta sottotetto 2,00 14,00 0,150 4,200
travi ribassate 2,00 12,00 0,300 7,200

SOMMANO m² 72,600 57,01 4´138,93

30 / 47 Casseratura per strutture in cemento armato, quali loculi
01.A04.H18. e cellette ossario, realizzata in blocchi di poliuretano
005 espanso reimpiegabile, compreso il disarmo e la

sostituzione del sacco di polietilene per ogni getto Per
loculi di fronte e di fascia
loculi 140,000

SOMMANO cad 140,000 106,93 14´970,20

31 / 48 Casseratura per strutture in cemento armato, quali loculi
01.A04.H18. e cellette ossario, realizzata in blocchi di poliuretano
010 espanso reimpiegabile, compreso il disarmo e la

sostituzione del sacco di polietilene per ogni getto Per
cellette ossario
ossari 100,000

SOMMANO cad 100,000 32,66 3´266,00

32 / 49 Realizzazione di solaio piano in laterocemento, ad
01.A07.E36. armatura lenta, realizzato con travetti a traliccio e
020 blocchi interposti in laterizio di alleggerimento a norma

UNI 9730 2/a, compreso l'impalcato di sostegno
provvisorio fino ad un'altezza di cm 350 dal piano
d'appoggio, il getto di completamento in calcestruzzo >=
C20/25 (Rck 25), l'acciaio d'armatura dei travetti, la
formazione di rompitratta ed ogni altra opera accessoria
per la corretta posa in opera Utilizzando blocchi 2/a UNI
9730-18x38x28, spessore 18+5=23 cm
falde copertura 2,00 15,00 4,500 135,000

SOMMANO m² 135,000 69,42 9´371,70

Parziale Manufatti e opere in cemento armato  (SpCap
2) euro 75´179,49

----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Pont Canavese

A   R I P O R T A R E 110´708,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 110´708,15

Murature  (SpCap 3)

33 / 50 Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia In
01.A06.A20. mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una
045 superficie complessiva di almeno m² 1

chiusura sottotetto 2,00 8,00 1,000 16,000
chiusura vano tecnico 4,00 0,500 2,000

SOMMANO m² 18,000 71,44 1´285,92

Parziale Murature  (SpCap 3) euro 1´285,92
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Pont Canavese

A   R I P O R T A R E 111´994,07
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 111´994,07

Intonaci e tinteggiature  (SpCap 4)

34 / 51 Protettivo a base di resine epossidiche Monocomponente
01.P21.A95. impermeabilizzazione interno loculi 140,00 2,40 0,750 0,800 201,600
005 impermeabilizzazione interno loculi 140,00 0,75 0,750 0,200 15,750

SOMMANO kg 217,350 6,58 1´430,16

35 / 52 Applicazione fissativo Su muri esterni, facciate, scale,
01.A20.E60. porticati, an-droni e simili
010 impermeabilizzazione interno loculi 140,00 2,40 0,750 4,000 1´008,000

impermeabilizzazione interno loculi 140,00 0,75 0,750 78,750

SOMMANO m² 1´086,750 3,95 4´292,66

Parziale Intonaci e tinteggiature  (SpCap 4) euro 5´722,82
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Pont Canavese

A   R I P O R T A R E 117´716,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 117´716,89

Lattoneria metallica  (SpCap 6)

36 / 53 Realizzazione di manto di copertura in lamiera di rame
01.A09.A73. grecata con interposto pannello di resine poliuretaniche
005 autoestinguenti di classe 1, supportato da lamierino

grecato in acciaio zincato preverniciato, compreso ogni
accessorio per il fissaggio Dello spessore di mm 30
falde copertura 2,00 15,00 4,500 135,000

SOMMANO m² 135,000 96,51 13´028,85

37 / 54 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni
01.A19.A10. accessorio, dati in opera In lamiera di rame
005 faldale di colmo 15,00 1,000 5,400 81,000

SOMMANO kg 81,000 33,72 2´731,32

Parziale Lattoneria metallica  (SpCap 6) euro 15´760,17
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Pont Canavese

A   R I P O R T A R E 133´477,06
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 133´477,06

Prove accettazione materiali  (SpCap 10)

38 / 55 Confezionamento provini
32.A10.A05. [Note: I provini non possono essere movimentati per
005 almeno 16 ore ed entro 3 giorni devono essere soggetti a

maturazione controllata]
Confezionamento di coppia di provini cubici di
calcestruzzo spigolo 15 cm secondo UNI EN 12390-2,
compresa fornitura di cassaforma in PVC.
opere in elevazione 3,000

SOMMANO cad 3,000 32,01 96,03

39 / 56 Ritiro materiale
32.P05.A05. [Note: Il prezzo è riferito a ciascun ritiro]
005 Ritiro presso cantiere/studio DL sul territorio regionale

del materiale da testare prelevato/confezionato da DL o
suo delegato insieme a richiesta prove di
accompagnamento.
opere in elevazione 1,000

SOMMANO cad 1,000 24,58 24,58

40 / 57 Compressione cubi.
32.P10.A05. [Note: La casseratura del cubetto deve essere idonea in
005 materiale conforme per agevolare la scasseratura e

minimizzare la necessità di rettifica. Le operazioni di
eventuale scassaformatura ed eventuale rettifica
meccanica sono da computarsi sempre per cubiere in
polistirolo (a cubo)]
Prova di compressione secondo norma UNI EN 12390-3
su coppia di provini cubici di calcestruzzo spigolo 15 cm
realizzati tramite cubiere in PVC. Determinazione della
massa volumica ed esecuzione della prova a
compressione. È compreso quanto occorre per effettuare
la prova completa:
opere in elevazione 6,000

SOMMANO cad 6,000 22,45 134,70

41 / 58 Compressione cubi.
32.P10.A05. [Note: La casseratura del cubetto deve essere idonea in
010 materiale conforme per agevolare la scasseratura e

minimizzare la necessità di rettifica. Le operazioni di
eventuale scassaformatura ed eventuale rettifica
meccanica sono da computarsi sempre per cubiere in
polistirolo (a cubo)]
Eventuale termine di maturazione in vasca sino al
28esimo giorno dalla data di getto di coppia di provini.
opere in elevazione 6,000

SOMMANO cad 6,000 12,88 77,28

42 / 59 Compressione cubi.
32.P10.A05. [Note: La casseratura del cubetto deve essere idonea in
015 materiale conforme per agevolare la scasseratura e

minimizzare la necessità di rettifica. Le operazioni di
eventuale scassaformatura ed eventuale rettifica
meccanica sono da computarsi sempre per cubiere in
polistirolo (a cubo)]
Eventuale scassaformatura dalle cubiere in polistirolo e
relativo smaltimento
opere in elevazione 6,000

SOMMANO cad 6,000 4,53 27,18

COMMITTENTE: Comune di Pont Canavese

A   R I P O R T A R E 133´836,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 133´836,83

43 / 60 Compressione cubi.
32.P10.A05. [Note: La casseratura del cubetto deve essere idonea in
020 materiale conforme per agevolare la scasseratura e

minimizzare la necessità di rettifica. Le operazioni di
eventuale scassaformatura ed eventuale rettifica
meccanica sono da computarsi sempre per cubiere in
polistirolo (a cubo)]
Eventuale rettifica meccanica delle 2 facce sottoposte a
compressione, qualora provenienti da cubiere in
polistirolo
opere in elevazione 6,000

SOMMANO cad 6,000 14,96 89,76

44 / 61 Barre Prova di trazione e piegamento su terna di barre di
32.P15.A05. acciaio B450C o B450A aventi medesimo diametro
005 nominale (fino a 32 mm): rilievo del marchio di

laminazione, ricavo provino, determinazione del
diametro equipesante, delle tensioni di snervamento e
rottura e dell'allungamento percentuale Agt. È compreso
quanto occorre per effettuare la prova completa.
opere in elevazione 1,000

SOMMANO cad 1,000 79,50 79,50

Parziale Opere in elevazione  (SpCat 2) euro 98´477,43
Parziale Prove accettazione materiali  (SpCap 10) euro 529,03

----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Pont Canavese

A   R I P O R T A R E 134´006,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 134´006,09

Scavi e riporti  (SpCap 1)
Opere di finitura  (SpCat 3)

45 / 62 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere
01.A01.A55. di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza
010 minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un

battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi
meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in
sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi,
trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse
eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di
profondità da conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m
di profondità rispetto al piano di sbancamento
collegamento fognario 2,00 15,00 0,500 0,800 12,000

SOMMANO m³ 12,000 13,46 161,52

46 / 63 Posa in opera di uno strato di sabbia di qualsiasi
22.P21.A25. spessore, compresa la fornitura e lo spandimento Al
005 metro cubo

collegamento fognario 2,00 15,00 0,500 0,200 3,000

SOMMANO m³ 3,000 25,02 75,06

47 / 64 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87. precedentemente estratte e depositate nell'ambito del
020 cantiere, compreso carico, trasporto, scarico,

costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo
meccanico
collegamento fognario 2,00 15,00 0,500 0,800 12,000

SOMMANO m³ 12,000 10,06 120,72

Parziale Scavi e riporti  (SpCap 1) euro 357,30
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Pont Canavese

A   R I P O R T A R E 134´363,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 134´363,39

Intonaci e tinteggiature  (SpCap 4)

48 / 65 Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai,
01.A10.A30. soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa
005 l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di

separazione tra pareti e orizzontamenti, e della
profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del
gesso Per una superficie di almeno m² 1 e per uno
spessore fino cm 2
facciata ovest 5,00 5,500 27,500
facciata ovest - timpano 8,00 1,000 8,000
facciata est - timpano 8,00 1,000 8,000
facciata est - vano tecnico 6,00 0,500 3,000
facciata est - bordi laterali 2,00 0,50 4,200 4,200
facciata sud - fascia superiore 13,50 0,800 10,800
facciata sud - bordo laterale 1,20 5,000 6,000
facciata sud - bordo laterale 0,30 5,000 1,500
facciata nord - fascia superiore 13,50 0,800 10,800
facciata nord - bordo laterale 1,20 5,000 6,000
facciata nord - bordo laterale 0,30 5,000 1,500
soffitto sottotetto 2,00 13,00 1,400 36,400
soffitto copertura 2,00 14,10 0,300 8,460
soffitto copertura 2,00 8,20 0,400 6,560
bordo copertura 2,00 14,10 0,300 8,460
bordo copertura 2,00 9,00 0,300 5,400
pilastri 2,00 2,00 5,000 20,000
pilastri 2,00 1,40 5,000 14,000

SOMMANO m² 186,580 30,56 5´701,88

49 / 66 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in
01.A10.B20. piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti,
065 compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la

profilatura degli spigoli in cemento con l'esclusione del
gesso Eseguito ad un'altezza superiore a m 4, per una
superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno
spessore di cm 0.5
facciata ovest 5,00 5,500 27,500
facciata ovest - timpano 8,00 1,000 8,000
facciata est - timpano 8,00 1,000 8,000
facciata est - vano tecnico 6,00 0,500 3,000
facciata est - bordi laterali 2,00 0,50 4,200 4,200
facciata sud - fascia superiore 13,50 0,800 10,800
facciata sud - bordo laterale 1,20 5,000 6,000
facciata sud - bordo laterale 0,30 5,000 1,500
facciata nord - fascia superiore 13,50 0,800 10,800
facciata nord - bordo laterale 1,20 5,000 6,000
facciata nord - bordo laterale 0,30 5,000 1,500
soffitto sottotetto 2,00 13,00 1,400 36,400
soffitto copertura 2,00 14,10 0,300 8,460
soffitto copertura 2,00 8,20 0,400 6,560
bordo copertura 2,00 14,10 0,300 8,460
bordo copertura 2,00 9,00 0,300 5,400
pilastri 2,00 2,00 0,300 1,200
pilastri 2,00 1,40 0,300 0,840

SOMMANO m² 154,620 18,25 2´821,82

50 / 67 Fissativo a base di resine acriliche in solventi aromatici
01.P21.F84.0 alifatici Consolidante per murature
05 facciata ovest 5,00 5,500 27,500

facciata ovest - timpano 8,00 1,000 8,000
facciata est - timpano 8,00 1,000 8,000
facciata est - vano tecnico 6,00 0,500 3,000
facciata est - bordi laterali 2,00 0,50 4,200 4,200
facciata sud - fascia superiore 13,50 0,800 10,800
facciata sud - bordo laterale 1,20 5,000 6,000

COMMITTENTE: Comune di Pont Canavese

A   R I P O R T A R E 67,500 142´887,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 67,500 142´887,09

facciata sud - bordo laterale 0,30 5,000 1,500
facciata nord - fascia superiore 13,50 0,800 10,800
facciata nord - bordo laterale 1,20 5,000 6,000
facciata nord - bordo laterale 0,30 5,000 1,500
soffitto sottotetto 2,00 13,00 1,400 36,400
soffitto copertura 2,00 14,10 0,300 8,460
soffitto copertura 2,00 8,20 0,400 6,560
bordo copertura 2,00 14,10 0,300 8,460
bordo copertura 2,00 9,00 0,300 5,400
pilastri 2,00 2,00 0,300 1,200
pilastri 2,00 1,40 0,300 0,840

SOMMANO kg 154,620 1,19 184,00

51 / 68 Applicazione fissativo Su muri esterni, facciate, scale,
01.A20.E60. porticati, an-droni e simili
010 facciata ovest 5,00 5,500 27,500

facciata ovest - timpano 8,00 1,000 8,000
facciata est - timpano 8,00 1,000 8,000
facciata est - vano tecnico 6,00 0,500 3,000
facciata est - bordi laterali 2,00 0,50 4,200 4,200
facciata sud - fascia superiore 13,50 0,800 10,800
facciata sud - bordo laterale 1,20 5,000 6,000
facciata sud - bordo laterale 0,30 5,000 1,500
facciata nord - fascia superiore 13,50 0,800 10,800
facciata nord - bordo laterale 1,20 5,000 6,000
facciata nord - bordo laterale 0,30 5,000 1,500
soffitto sottotetto 2,00 13,00 1,400 36,400
soffitto copertura 2,00 14,10 0,300 8,460
soffitto copertura 2,00 8,20 0,400 6,560
bordo copertura 2,00 14,10 0,300 8,460
bordo copertura 2,00 9,00 0,300 5,400
pilastri 2,00 2,00 0,300 1,200
pilastri 2,00 1,40 0,300 0,840

SOMMANO m² 154,620 3,95 610,75

52 / 69 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche,
01.A20.E30. con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad
010 una o piu' tinte su fondi gia' preparati Su intonaci

esterni, a due riprese
facciata ovest 5,00 5,500 27,500
facciata ovest - timpano 8,00 1,000 8,000
facciata est - timpano 8,00 1,000 8,000
facciata est - vano tecnico 6,00 0,500 3,000
facciata est - bordi laterali 2,00 0,50 4,200 4,200
facciata sud - fascia superiore 13,50 0,800 10,800
facciata sud - bordo laterale 1,20 5,000 6,000
facciata sud - bordo laterale 0,30 5,000 1,500
facciata nord - fascia superiore 13,50 0,800 10,800
facciata nord - bordo laterale 1,20 5,000 6,000
facciata nord - bordo laterale 0,30 5,000 1,500
soffitto sottotetto 2,00 13,00 1,400 36,400
soffitto copertura 2,00 14,10 0,300 8,460
soffitto copertura 2,00 8,20 0,400 6,560
bordo copertura 2,00 14,10 0,300 8,460
bordo copertura 2,00 9,00 0,300 5,400
pilastri 2,00 2,00 0,300 1,200
pilastri 2,00 1,40 0,300 0,840

SOMMANO m² 154,620 10,57 1´634,33

Parziale Intonaci e tinteggiature  (SpCap 4) euro 10´952,78
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Pont Canavese
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 145´316,17

Opere in pietra  (SpCap 5)

53 / 70 Granito rosa di baveno In lastre dello spessore di cm 2
01.P18.A10. lastre ossario 4,00 4,000 16,000
015

SOMMANO m² 16,000 160,84 2´573,44

54 / 71 Granito grigio sardo In lastre dello spessore di cm 2
01.P18.A32. lastre loculi 4,00 6,00 4,250 102,000
005

SOMMANO m² 102,000 129,42 13´200,84

55 / 72 Posa in opera di lapide di marmo o granito per la
01.A28.A30. chiusura definitiva di loculo Disposto di fronte
010 loculi 140,000

SOMMANO cad 140,000 22,52 3´152,80

56 / 73 Posa in opera di lapidi in marmo per la chiusura
01.A28.A45. definitiva di cellette ossario Per cellette tipo semplice
015 disposte di fronte

ossari 100,000

SOMMANO cad 100,000 17,02 1´702,00

57 / 74 Tasselli ad espansione in acciaio (completi) Lunghezza
01.P14.M20. cm 6
015 loculi 4,00 48,000 192,000

ossari 1,00 121,000 121,000

SOMMANO cad 313,000 0,38 118,94

58 / 75 Borchia decorativa in ottone, pressofusa, regolabile, per
LOM241.1C. il sostegno di lastre, Ø 50 mm, con perno in acciaio inox
26.450.0010 Ma 10*140, rondella in ottone ferma lastre posteriore,

crocera reggilastre in ottone, selettore ferma lastre,
finitura brunita, satinata o con verniciatura elettrostatica
a polvere colore bronzo. Posta in opera all'incrocio delle
lastre da posare, escluso foro e fissaggio chimico.
loculi 4,00 48,000 192,000
ossari 1,00 121,000 121,000

SOMMANO cad 313,000 9,86 3´086,18

59 / 76 Marmo nero marquina In lastre dello spessore di cm 2
01.P18.G20. pilastri 4,00 0,700 4,500 12,600
015 pilastri 4,00 0,500 4,500 9,000

pilastri 4,00 0,500 4,500 9,000
pilastri 4,00 0,400 4,500 7,200
facciata est - fascia inferiore 5,00 0,200 1,000
facciata est - davanzale ossario 5,00 0,150 0,750
facciata est - davanzale ossario 2,00 0,40 0,200 0,160
facciata est - timpano 4,60 1,000 4,600
lati loculi - fascia inferiore 2,00 14,00 0,200 5,600
lati loculi - fascia superiore 2,00 12,20 0,350 8,540
lati loculi - fasce verticali 2,00 0,300 4,500 2,700
lati loculi - fasce verticali 4,00 0,100 4,500 1,800

SOMMANO m² 62,950 141,88 8´931,35

60 / 77 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui
01.A12.H20. provvista sia compensata al metro quadrato, per colonne,

COMMITTENTE: Comune di Pont Canavese

A   R I P O R T A R E 178´081,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 178´081,72

005 pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi,
zoccoli, gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti,
ecc., incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio,
l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e
la sigillatura dei giunti Di qualunque dimensione e
spessore, per quantitativi di almeno m² 1
pilastri 4,00 0,700 4,500 12,600
pilastri 4,00 0,500 4,500 9,000
pilastri 4,00 0,500 4,500 9,000
pilastri 4,00 0,400 4,500 7,200
facciata est - fascia inferiore 5,00 0,200 1,000
facciata est - davanzale ossario 5,00 0,150 0,750
facciata est - davanzale ossario 2,00 0,40 0,200 0,160
facciata est - timpano 4,60 1,000 4,600
lati loculi - fascia inferiore 2,00 14,00 0,200 5,600
lati loculi - fascia superiore 2,00 12,20 0,350 8,540
lati loculi - fasce verticali 2,00 0,300 4,500 2,700
lati loculi - fasce verticali 4,00 0,100 4,500 1,800

SOMMANO m² 62,950 104,86 6´600,94

61 / 78 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15
01.A11.A40. Formato con calcestruzzo cementizio avente resistenza
005 caratteristica di kg/cm² 150, per ogni cm di spessore e

per superfici di almeno m² 0,20
marciapiede 2,00 13,50 1,500 10,000 405,000

SOMMANO m² 405,000 4,05 1´640,25

62 / 79 Pavimento in spezzoni di pietra di luserna di colorazione
01.A12.L00. uniforme, disposti ad "opus incertum" lavorati alla punta
005 fina, dello spessore di cm 5 circa compresa la sigillatura

dei giunti, dato in opera con malta di cemento, escluso il
sottofondo Per quantitativi di almeno m² 1
marciapiede 2,00 13,50 1,500 40,500

SOMMANO m² 40,500 84,61 3´426,71

Parziale Opere in pietra  (SpCap 5) euro 44´433,45
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 189´749,62

Lattoneria metallica  (SpCap 6)

63 / 80 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni
01.A19.A10. accessorio, dati in opera In lamiera di rame
005 faldali di rimpano 2,00 9,00 0,300 5,400 29,160

grondaie 2,00 15,00 0,500 5,400 81,000
pluviali diam. 80 4,00 6,00 0,300 5,400 38,880

SOMMANO kg 149,040 33,72 5´025,63

Parziale Lattoneria metallica  (SpCap 6) euro 5´025,63
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
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----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 194´775,25

Tubazioni e pozzetti  (SpCap 7)

64 / 81 Fornitura e posa di pozzetto d'ispezione in calcestruzzo
01.A24.D00. cementizio armato prefabbricato completo di fori
010 compresi: lo scavo, il rinterro ed il trasporto dei

materiali di scavo ad impianto di recupero e riciclo
autorizzato, la formazione della platea in calcestruzzo
(classe di resistenza a compressione minima C12/
C15)con spessore pari a 20 cm, la posa del chiusino
carreggiabile a chiusura ermetica e del telaio in ghisa,
l'onere per la formazione dei fori di passaggio delle
tubazioni, l'innesto dei tubi stessi nei fori, la loro
sigillatura e qualsiasi altra operazione necessaria per
dare l'opera finita. Dimensioni interne pozzetto 30*30*
30 cm, pareti spessore 3 cm, diametro fori 20 cm
collegamento fognario 4,000

SOMMANO cad 4,000 27,89 111,56

65 / 82 Fornitura e posa in opera di chiusini di ispezione in
08.A55.N55. materiale composito con superficie antisdrucciolo,
005 conformi alla norma UNI EN 124, compreso la malta

cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto
dal luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente
manufatto dimensione 400x400 - classe B 125
collegamento fognario 4,000

SOMMANO cad 4,000 86,87 347,48

66 / 83 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per
08.A35.H10. fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con
165 anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e

scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e
lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea;
compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m² SDR
34: del diametro esterno di cm 16
collegamento fognario 2,00 15,00 30,000

SOMMANO m 30,000 23,62 708,60

67 / 84 Allacciamento di immissione stradale compresa la
08.A55.N03. perforazione del manufatto a mezzo di carotaggio,
005 l'innesto del tubo e la sigillatura con malta cementizia e

scaglie di mattone al canale bianco
collegamento fognario 2,000

SOMMANO cad 2,000 143,21 286,42

Parziale Tubazioni e pozzetti  (SpCap 7) euro 1´454,06
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Pont Canavese
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 196´229,31

Impianti elettrici  (SpCap 9)

68 / 85 F.O. Fornitura in opera, a vista o in traccia predisposta,
06.A10.B01. di tubazione in PVC flessibile, serie pesante,
005 autoesinguente, resistente alla propagazione della

fiamma, resistenza alla compressione =>750N,
resistenza all'urto =>2J, normativa di riferimento: EN
50086 (CEI 23-39, CEI 23-55, CEI 23-56), IEC EN
61386, completa di raccordi tubo-tubo, supporti ed ogni
altro accessorio per la posa in opera. Con la sola
esclusione delle scatole portafrutti e cassette di
derivazione. (Nel caso di posa del tubo in traccia
predisposta, il fissaggio del tubo con malta e compensata
dagli accessori per la posa a vista). F.O. di tubo PVC
flessibile corrugato D. 16 mm
predisposizione impianto elettrico 4,00 30,00 120,000

SOMMANO m 120,000 1,78 213,60

69 / 86 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a
06.A10.B04. doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla
010 compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni

accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e
il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia
parete per cavidotto D.50
predisposizione impianto elettrico 50,00 50,000

SOMMANO m 50,000 4,87 243,50

70 / 87 F.O. Fornitura in opera di pozzetto in termopolimero
06.A12.E01. con pretranciatura dei fori e dei fondi e possibilità di
005 sovrapposizione, coperchi ad alta resistenza chiusi o

grigliati, carico di rottura del coperchio non inferiore a 7
Kg/cm2, completo di guarnizione, separatore interno ed
eventuali viti di acciaio per il fissaggio del coperchio ed
ogni altro accessorio, compreso il fissaggio con malta
cementizia, escluso la formazione e il ripristino degli
scavi. F.O. di Pozzetto in PVC 200x200x200
predisposizione impianto elettrico 6,000

SOMMANO cad 6,000 54,23 325,38

71 / 88 F.O. Fornitura in opera di coperchi per pozzetti in
06.A12.E02. termopolimero ad alta resistenza chiusi o grigliati, carico
005 di rottura del coperchio non inferiore a 7 Kg/cm2,

completo di guarnizione ed eventuali viti di acciaio per il
fissaggio. F.O. di coperchio per pozzetto 200x200
predisposizione impianto elettrico 6,000

SOMMANO cad 6,000 5,60 33,60

Parziale Impianti elettrici  (SpCap 9) euro 816,08
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Pont Canavese
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 197´045,39

Noli e manodopera  (SpCap 11)

72 / 93 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. foro e posa borchie loculi 4,00 0,170 48,000 32,640
005 foro e posa borchie ossari 1,00 0,170 121,000 20,570

SOMMANO h 53,210 32,62 1´735,71

73 / 94 Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima
01.P24.H60. di kW.3, compresa l'energia e quanto necessario per il
005 funzionamento, esclusa la sola mano d'opera, per il

tempo effettivo impiego Mole angolari, trapani e simili
foro e posa borchie loculi 4,00 0,168 48,000 32,256
foro e posa borchie ossari 1,00 0,168 121,000 20,328

SOMMANO h 52,584 2,44 128,30

Parziale Opere di finitura  (SpCat 3) euro 64´903,31
Parziale Noli e manodopera  (SpCap 11) euro 1´864,01

----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
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----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
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----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 198´909,40

Pavimentazioni  (SpCap 8)
Sistemazioni area esterna  (SpCat 4)

74 / 89 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio
01.P11.B42.0 vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza
20 caratteristica 500 kg/cm²) per pavimentazioni esterne,

con disegno a scelta della citta' Spessore cm 5-6 colore
grigio
ripristino facciate nord-sud 2,00 14,00 1,000 28,000
nuovo passaggio est 8,00 2,000 16,000

SOMMANO m² 44,000 15,72 691,68

75 / 90 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di
01.A23.C80. calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la
005 provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo

dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con
piastra vibrante dei blocchetti e la chiusura degli
interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e
scopatura Dello spessore di cm 4 e 6
ripristino facciate nord-sud 2,00 14,00 1,000 28,000
nuovo passaggio est 8,00 2,000 16,000

SOMMANO m² 44,000 13,63 599,72

76 / 91 Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle
01.P05.B50.0 prescrizioni della città, attualmente in vigore, in pezzi di
03 lunghezza non inferiore a m 0,80 con smusso

arrotondato sez. rettangolare cm 7x25-kg/m 38 circa
nuovo passaggio 8,00 8,000

SOMMANO m 8,000 7,23 57,84

77 / 92 Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero
01.A23.B50. metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far
005 posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo

le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto
dei materiali di ricupero ai magazzini municipali e dei
materiali di rifiuto ad impianto di recupero e riciclo
autorizzato;- il sottofondo per il letto di posa in
calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della
larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m³ - sabbia m³
0.400 - ghiaietta m³ 0.800);il rinfianco in calcestruzzo
come sopra; - lo scarico; - l'accatastamento e le garanzie
contro le rotture; - la mano d'opera per l'incastro a
maschio e femmina;- la sigillatura delle superfici di
combacio a mezzo di malta di cemento posata a kg 600/
m³; - la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e
dopo la posa Cordoli aventi sezione rettangolare di cm
10x25;con scavo per far posto al cordolo eseguito a
macchina; con il rinfianco di sezione triangolare avente
cm 15 di base e cm 15 di altezza
nuovo passaggio 8,00 8,000

SOMMANO m 8,000 17,67 141,36

Parziale Sistemazioni area esterna  (SpCat 4) euro 1´490,60
Parziale Pavimentazioni  (SpCap 8) euro 1´490,60

----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Pont Canavese
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 200´400,00

Oneri per la sicurezza  (SpCap 12)
Apprestamenti generali per la sicurezza  (SpCat 5)

78 / 1 SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per
28.A05.A06. contenimento polveri, con reti, teli traspiranti, stuoie e
005 simili, fornita e posta in opera compreso ogni onere e

magistero per dare la schermatura finita (con almeno
una legatura ogni metro quadro di telo). misurata per
ogni metro quadrato di superficie facciavista e per tutta
la durata dei lavori

2,00 15,00 5,000 150,000
2,00 8,00 5,000 80,000

SOMMANO m² 230,000 2,78 639,40

79 / 2 PONTE SU CAVALLETTI conforme alle disposizioni
28.A05.A15. del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Misura da effettuarsi per
005 ogni m² di piano di lavoro. Costo primo mese

2,00 15,00 5,000 150,000
2,00 8,00 5,000 80,000

SOMMANO m² 230,000 9,73 2´237,90

80 / 3 PONTE SU CAVALLETTI conforme alle disposizioni
28.A05.A15. del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Misura da effettuarsi per
010 ogni m² di piano di lavoro. Costo per ogni mese o

frazione di mese successivo al primo
6,00 15,00 5,000 450,000
6,00 8,00 5,000 240,000

SOMMANO m² 690,000 1,86 1´283,40

81 / 4 PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza
28.A05.B10. minima di 1,00 m dal piano di calpestio e delle tavole
005 fermapiede, da realizzare per la protezione contro il

vuoto, (es.: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui
solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi,balconi,
etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti
ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta
all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola
fermapiede non devono lasciare una luce in senso
verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le
tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte
interna dei montanti. Sono compresi: il montaggio con
tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche
ripetuto durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine opera. Misurato a metro lineare
posto in opera

2,00 15,00 30,000
2,00 8,00 16,000

SOMMANO m 46,000 15,75 724,50

82 / 5 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.
28.A05.D05. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e
005 servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio,

parete perimetrale realizzata con pannello sandwich,
dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne
realizzate come le perimetrali,pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare
idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco,
copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 205´285,20

scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio
preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa
di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico
a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per
la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi
legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc)
quando previsti; l'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e
per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo:
armadi, tavoli e sedie
[Note: La previsione degli apprestamenti proposti negli
articoli seguenti (baraccamenti di cantiere), dovrà essere
correttamente condotta in relazione alle caratteristiche
ed alla localizzazione del cantiere, risultando di norma
già riconosciuta nell'ambito delle spese generali (rif.
D.P.R. 207/10 art. 32 c.4). Il Coordinatore per la
Sicurezza in Fase di Progettazione valuterà l'eventuale
inclusione di tali apprestamenti nel computo metrico
della sicurezza in funzione delle esigenze ulteriori
(rispetto a condizioni ordinarie) derivanti dal cantiere
specifico. ]
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa
(modello base) -Costo primo mese o frazione di mese

1,000

SOMMANO cad 1,000 499,55 499,55

83 / 6 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.
28.A05.D05. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e
010 servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio,

parete perimetrale realizzata con pannello sandwich,
dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne
realizzate come le perimetrali,pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare
idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco,
copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio
preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa
di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico
a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per
la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi
legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc)
quando previsti; l'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e
per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo:
armadi, tavoli e sedie
[Note: La previsione degli apprestamenti proposti negli
articoli seguenti (baraccamenti di cantiere), dovrà essere
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 205´784,75

correttamente condotta in relazione alle caratteristiche
ed alla localizzazione del cantiere, risultando di norma
già riconosciuta nell'ambito delle spese generali (rif.
D.P.R. 207/10 art. 32 c.4). Il Coordinatore per la
Sicurezza in Fase di Progettazione valuterà l'eventuale
inclusione di tali apprestamenti nel computo metrico
della sicurezza in funzione delle esigenze ulteriori
(rispetto a condizioni ordinarie) derivanti dal cantiere
specifico. ]
costo per ogni mese o frazione di mese successivo al
primo

3,000

SOMMANO cad 3,000 201,78 605,34

84 / 7 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
28.A05.E10. prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati
005 con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti

in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e
successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo
lineare nolo per il primo mese

2,00 30,00 60,000
2,00 10,00 20,000

SOMMANO m 80,000 3,70 296,00

85 / 8 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
28.A05.E10. prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati
010 con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti

in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e
successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo
lineare nolo per ogni mese successivo al primo

6,00 30,00 180,000
6,00 10,00 60,000

SOMMANO m 240,000 0,46 110,40

86 / 9 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di
28.A05.E25. lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di
005 scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in

opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che
prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli
spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno
cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro;
la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase
di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più
idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. misurato a
metro lineare posto in opera

90,00 90,000

SOMMANO m 90,000 0,36 32,40

87 / 10 ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta
28.A10.D05. densità, conforme alla norma UNI EN 397 e ai requisiti
005 di sicurezza stabiliti dalla direttiva europea 89/686/CEE

allegato II, con regolazione automatica posteriore e
apposito sistema di bloccaggio automatico alla nuca.
Dotato di fascia parasudore in spugna sintetica e 4 punti
d'aggancio per occhiali e cuffie.
[Note: Come richiamato ad inizio capitolo, i DPI devono
essere inseriti nella valutazione dei costi della sicurezza
solo nel caso in cui il CSP richieda il loro utilizzo in
presenza di lavorazioni tra di loro interferenti;
diversamente sono a carico del datore di Lavoro ai sensi

COMMITTENTE: Comune di Pont Canavese
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R I P O R T O 206´828,89

del D.Lgs. 81/08 s.m.i.]
per l'utilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni,
comprensivo di costo, eventuale manutenzione e
verifica.

4,000

SOMMANO cad 4,000 5,46 21,84

88 / 11 Guanti contro le aggressioni meccaniche, conforme alla
28.A10.D15. norma UNI EN 388, al paio
005 4,000

SOMMANO cad 4,000 12,04 48,16

89 / 12 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla
28.A20.A05. normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione
015 incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata

massima di 2 anni. di dimensione grande (fino a 70x70
cm)

1,000

SOMMANO cad 1,000 13,43 13,43

90 / 13 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla
28.A20.A10. normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate
005 o aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a

1mese
4,000

SOMMANO cad 4,000 8,15 32,60

91 / 14 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla
28.A20.A10. normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate
010 o aperte alla libera circolazione. solo nolo per ogni mese

successivo
4,00 3,000 12,000

SOMMANO cad 12,000 1,39 16,68

92 / 15 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di
28.A20.A15. segnali stradali: posa e nolo fino a 1 mese
005 4,000

SOMMANO cad 4,000 6,95 27,80

93 / 16 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di
28.A20.A15. segnali stradali: solo nolo per ogni mese successivo
010 4,00 3,000 12,000

SOMMANO cad 12,000 0,55 6,60

94 / 17 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili
28.A20.A17. (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore
010 arancio, dimensione 60x40 cm con tappo ermetico

riempibile con acqua o sabbia
4,000

SOMMANO cad 4,000 1,00 4,00

Parziale Apprestamenti generali per la sicurezza  (SpCat
5) euro 6´600,00

Parziale Oneri per la sicurezza  (SpCap 12) euro 6´600,00

COMMITTENTE: Comune di Pont Canavese
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 207´000,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 207´000,00

T O T A L E   euro 207´000,00
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CAPITOLI

M VOCI A MISURA euro 207´000,00 100,0

M:001 Scavi e riporti euro 6´674,33 3,2
M:002 Manufatti e opere in cemento armato euro 103´862,09 50,2
M:003 Murature euro 1´285,92 0,6
M:004 Intonaci e tinteggiature euro 16´675,60 8,1
M:005 Opere in pietra euro 44´433,45 21,5
M:006 Lattoneria metallica euro 20´785,80 10,0
M:007 Tubazioni e pozzetti euro 1´454,06 0,7
M:008 Pavimentazioni euro 1´490,60 0,7
M:009 Impianti elettrici euro 816,08 0,4
M:010 Prove accettazione materiali euro 1´058,06 0,5
M:011 Noli e manodopera euro 1´864,01 0,9
M:012 Oneri per la sicurezza euro 6´600,00 3,2

TOTALE  euro 207´000,00 100,0
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 207´000,00 100,0

M:001 Opere di fondazione euro 35´528,66 17,2
M:002 Opere in elevazione euro 98´477,43 47,6
M:003 Opere di finitura euro 64´903,31 31,4
M:004 Sistemazioni area esterna euro 1´490,60 0,7
M:005 Apprestamenti generali per la sicurezza euro 6´600,00 3,2

TOTALE  euro 207´000,00 100,0

     Pont Canavese, 05/05/2025

Il Tecnico
ing. Roberto Truffa Giachet
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